



Unser Angebot für:

**Police Department – Neubau**

Work better.



Pool Software & Consulting GmbH • Grabenweg 3 • 6020 Innsbruck • Tirol • Österreich

Gotham City  
Gerechtigkeitsstraße 1  
01312 Gotham City  
Deutschland

Angebotsnummer: GOCI-0001-ANG-01  
Kundennummer: KD-0013  
Projektnummer: GOCI-0001  
Bestellnummer: 141515  
Kontakt: Anna Müller  
Ort: Innsbruck  
Angebotsdatum: 20.07.2026

## Angebot Police Department - Neubau

Planstadt, 20.07.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Anfrage und dürfen Ihnen gemäß Ihren Anforderungen unsere Leistungen wie folgt anbieten.

### Grundlagen des Honorars

Berechnungsgrundlage: HOAI 2021

Police Department - Neubau nach HOAI

#### § 34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume

Honorarsatz: Mittelsatz

Honorarzone: III

Basis der Berechnung : Kostenrahmen

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Anrechenbare Kosten:</b> | <b>€ 2.000.000,00</b> |
| Grundleistungen: 97%        | € 238.189,40          |
| Besondere Leistungen:       | € 0,00                |
| Zusätzliche Leistungen:     | € 170,00              |
| Gesamtzuschlag 10%          | € 23.835,94           |
| Nebenkosten 5%              | € 13.109,77           |
| <b>Nettohonorar:</b>        | <b>€ 275.305,11</b>   |
| Umsatzsteuer:               | € 51.252,10           |
| Brutto Honorar:             | € 321.000,02          |

Ihr Unternehmen  
Ingenieurstrasse 1  
10000 Planstadt

Telefon +49 123 123456  
info@pool.cc  
www.pool.cc

Geschäftsführer  
Erika Muster, Markus  
Gerichtsstand:  
München

Bank Details Meine Bank  
IBAN: DE12500105170648489890  
BIC: 50010517

## Leistungsbild § 34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume

Leistungsbild nach: § 34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume

|                                                                                                                                                                                                                                                            | Standard | Angeboten | Betrag      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| <b>LP 1 - Grundlagenermittlung</b>                                                                                                                                                                                                                         | 2%       | 1%        | € 2.429,77  |
| Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers                                                                                                                                                           | 0,70%    | 0,35%     | € 842,00    |
| Ortsbesichtigung                                                                                                                                                                                                                                           | 0,20%    | 0,10%     | € 240,57    |
| Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf                                                                                                                                                                                                    | 0,70%    | 0,35%     | € 842,00    |
| Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter                                                                                                                                                            | 0,15%    | 0,08%     | € 192,46    |
| Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse                                                                                                                                                                                                 | 0,25%    | 0,13%     | € 312,74    |
| <b>LP 2 - Vorplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 7%       | 7%        | € 16.839,98 |
| Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten                                                                                                                                                           | 0,60%    | 0,60%     | € 1.443,43  |
| Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte                                                                                                                                                                                               | 0,20%    | 0,20%     | € 481,14    |
| Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts                                                                                           | 3,10%    | 3,10%     | € 7.457,70  |
| Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche)       | 1%       | 1%        | € 2.405,71  |
| Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen                                                                                              | 0,50%    | 0,50%     | € 1.202,86  |
| Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit                                                                                                                                                                                                            | 0,20%    | 0,20%     | € 481,14    |
| Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen                                                                                                                                                                             | 1%       | 1%        | € 2.405,71  |
| Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs                                                                                                                                                                    | 0,15%    | 0,15%     | € 360,86    |
| Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse                                                                                                                                                                                                 | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43    |
| <b>LP 3 - Entwurfsplanung</b>                                                                                                                                                                                                                              | 15%      | 15%       | € 36.085,66 |
| Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) a... | 11,60%   | 11,60%    | € 27.906,24 |
| Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen                                                                                              | 0,80%    | 0,80%     | € 1.924,57  |
| Objektbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                         | 0,30%    | 0,30%     | € 721,71    |
| Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit                                                                                                                                                                                                               | 0,60%    | 0,60%     | € 1.443,43  |
| Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung                                                                                                                                                                                        | 1,30%    | 1,30%     | € 3.127,42  |
| Fortschreiben des Terminplans                                                                                                                                                                                                                              | 0,15%    | 0,15%     | € 360,86    |
| Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse                                                                                                                                                                                                 | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43    |
| <b>LP 4 - Genehmigungsplanung</b>                                                                                                                                                                                                                          | 3%       | 3%        | € 7.217,14  |

Leistungsbild nach: § 34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume

|                                                                                                                                                                                                                                                            | Standard | Angeboten | Betrag      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträ...  | 2,50%    | 2,50%     | € 6.014,28  |
| Einreichen der Vorlagen                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15%    | 0,15%     | € 360,86    |
| Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen                                                                                                                                                                              | 0,35%    | 0,35%     | € 842,00    |
| <b>LP 5 - Ausführungsplanung</b>                                                                                                                                                                                                                           | 25%      | 25%       | € 60.142,74 |
| Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsfähigen Lösung, als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen | 9,50%    | 9,50%     | € 22.854,25 |
| Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, z.B. bei Inn...  | 9,30%    | 9,30%     | € 22.373,10 |
| Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen                                                                                             | 1,40%    | 1,40%     | € 3.367,99  |
| Fortschreiben des Terminplans                                                                                                                                                                                                                              | 0,40%    | 0,40%     | € 962,28    |
| Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung                                                                                                                                             | 2%       | 2%        | € 4.811,42  |
| Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung                                                                                      | 2,40%    | 2,40%     | € 5.773,70  |
| <b>LP 6 - Vorbereitung der Vergabe</b>                                                                                                                                                                                                                     | 10%      | 10%       | € 24.057,11 |
| Aufstellen eines Vergabeterminplans                                                                                                                                                                                                                        | 0,20%    | 0,20%     | € 481,14    |
| Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter        | 7,60%    | 7,60%     | € 18.283,40 |
| Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten                                                                                                                                       | 0,35%    | 0,35%     | € 842,00    |
| Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse                                                                                                                                                                            | 1,50%    | 1,50%     | € 3.608,57  |
| Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung                                                                                                                                                  | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43    |
| Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche                                                                                                                                                                                           | 0,10%    | 0,10%     | € 240,57    |
| <b>LP 7 - Mitwirkung bei der Vergabe</b>                                                                                                                                                                                                                   | 4%       | 4%        | € 9.622,85  |
| Koordinieren der Vergaben der Fachplaner                                                                                                                                                                                                                   | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43    |
| Einholen von Angeboten                                                                                                                                                                                                                                     | 0,10%    | 0,10%     | € 240,57    |
| Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter                                                                         | 2%       | 2%        | € 4.811,42  |

Leistungsbild nach: § 34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume

|                                                                                                                                                                                                                                                         | Standard | Angeboten | Betrag       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der ...                                                                                                                                                                                  |          |           |              |
| Führen von Bietergesprächen                                                                                                                                                                                                                             | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43     |
| Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens                                                                                                                                                                                    | 0,80%    | 0,80%     | € 1.924,57   |
| Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche                                                                                                                                                                                       | 0,10%    | 0,10%     | € 240,57     |
| Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung                                                                                                                                | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43     |
| Mitwirken bei der Auftragserteilung                                                                                                                                                                                                                     | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43     |
| <b>LP 8 - Objektüberwachung</b>                                                                                                                                                                                                                         | 32%      | 32%       | € 76.982,73  |
| Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein... | 18%      | 18%       | € 43.302,78  |
| Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis                                                                                                      | 0,10%    | 0,10%     | € 240,57     |
| Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten                                                                                                                                                                                          | 1,50%    | 1,50%     | € 3.608,57   |
| Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)                                                                                                                                                                             | 1,60%    | 1,60%     | € 3.849,14   |
| Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch)                                                                                                                                                                                                         | 0,75%    | 0,75%     | € 1.804,28   |
| Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen                                                                                                                                                                                                     | 1%       | 1%        | € 2.405,71   |
| Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen                                                                                                                                                                      | 3,75%    | 3,75%     | € 9.021,41   |
| Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen                                                                                                                                                        | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43     |
| Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen                                                                                                                            | 0,85%    | 0,85%     | € 2.044,85   |
| Kostenfeststellung, z.B. nach DIN 276                                                                                                                                                                                                                   | 1%       | 1%        | € 2.405,71   |
| Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber                                                         | 1,50%    | 1,50%     | € 3.608,57   |
| Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran                                                                                                                                                                                           | 0,10%    | 0,10%     | € 240,57     |
| Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts                                                                                                                                 | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43     |
| Übergabe des Objekts                                                                                                                                                                                                                                    | 0,25%    | 0,25%     | € 601,43     |
| Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche                                                                                                                                                                                                    | 0,10%    | 0,10%     | € 240,57     |
| Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel                                                                                                                                                                                    | 1%       | 1%        | € 2.405,71   |
| <b>LP 9 - Objektbetreuung</b>                                                                                                                                                                                                                           | 2%       | 2%        | (€ 4.811,42) |
| Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen                              | 1%       | 1%        | € 2.405,71   |
| Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den                                                                                                                                               | 0,80%    | 0,80%     | € 1.924,57   |



| Leistungsbild nach: § 34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume | Standard  | Angeboten | Betrag      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ausführenden Unternehmen                                      |           |           |             |
| Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen          | 0,20%     | 0,20%     | € 481,14    |
| <b>Zusatz Aufwand</b>                                         |           |           | € 170,00    |
| <b>Zusatzleistungen</b>                                       |           |           |             |
| nach Aufwand                                                  | 1 Stunden | € 170,00  | € 170,00    |
| <b>Zu- und Abschläge</b>                                      |           |           |             |
| Gesamtzuschlag                                                |           | 10%       | € 23.835,94 |
| Nebenkosten                                                   |           | 5%        | € 13.109,77 |

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit unserem Angebot entsprechen und sehen einer erfolgreichen Zusammenarbeit bereits freudig entgegen.

Wir halten dieses Angebot 14 Tage ab Angebotsdatum für Sie aufrecht. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zahlungsziel: ab Erhalt binnen 14 Tagen ohne Abzug. Bei Zahlungsverzug gelten Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a., sowie Mahngebühren in Höhe von € 25,00 je Mahnschreiben als vereinbart. Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Mit freundlichen Grüßen

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

#### Auftragsbestätigung

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort

\_\_\_\_\_  
Unterschrift